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1. UVOD I POLAZIŠTE PROJEKTA 

 

Potreba za izgradnjom centara za gospodarenje otpadom kao okosnica uspostave cjelovitog 

sustava gospodarenja otpadom unesena je u sve relevantne dokumente gospodarenja 

otpadom.  

Strategija gospodarenja otpadom Republike Hrvatske (NN 130/05) i Plan gospodarenja 

otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2007.- 2015. (NN 85/07, 126/10 i 31/11) 

predvidjeli su uvođenje cjelovitog sustava gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj. Plan 

gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj 2017. – 2022. godine (NN 3/17) nadalje 

utvrđuje ciljeve za gospodarenje otpadom koje je potrebno postići do 2022. godine u odnosu 

na 2015. godinu, proistekle iz obveza preuzetih Ugovorom o pristupanju RH EU (poglavlje 27, 

Okoliš).  

 

Cilj 1. Unaprjeđenje sustava gospodarenja komunalnim otpadom sadrži sljedeće 

podciljeve: 

Cilj 1.1 Smanjiti ukupnu količinu proizvedenog komunalnog otpada za 5% 

Cilj 1.2 Odvojeno prikupiti 60% mase proizvedenog komunalnog otpada 

(prvenstveno papir, staklo, plastika, metal, biootpad i dr.) 

Cilj 1.3 Odvojeno prikupiti 40% mase proizvedenog biootpada koji je sastavni dio 

komunalnog otpada 

Cilj 1.4 Odložiti na odlagališta manje od 25% mase proizvedenog komunalnog 

otpada 

 

Za ostvarenje Cilja 1.4.: Odložiti manje od 25% komunalnog otpada potrebno je provesti 

mjere 1.4.1 do 1.4.6. Jedna od navedenih mjera je 1.4.5.: Izgradnja centara za gospodarenje 

otpadom, a u opisu navedene mjere u PGO navodi se sljedeće:  

„Ova mjera uključuje izgradnju građevina za obradu miješanog komunalnog otpada, 

neopasnog otpada koji preostaje nakon materijalne oporabe i drugog neopasnog otpada. 

Prilikom planiranja kapaciteta ovih građevina potrebno je izraditi studiju izvedivosti koja će 

uvažavati ciljeve propisanim HR i EU zakonodavstvom kao i ovim Planom. U studiji trebaju 

biti prikazane sve mjere koje je potrebno provesti na području obuhvata projekta da bi se 

dosegli ciljevi i opravdao kapacitet. Prilikom planiranja ovih građevina potrebno je sagledati 

mogućnost da se u sklopu iste građevine nalaze postrojenja za obradu građevnog otpada, 

otpada koji sadrži azbest, glomaznog otpada i biootpada i postrojenje za razvrstavanje 

odvojeno prikupljenog papira/kartona, stakla, metala i plastike.“ 

Za provedbu projekata izgradnje CGO-a, planirana je prijava projekta za sufinanciranje 

sredstvima EU fondova.  
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1.1 Polazište projekta 

 

Kako je gospodarenje otpadom, sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom od 

nacionalnog interesa, Vlada RH je na sjednici održanoj 25. svibnja 2017. godine donijela 

Odluku o implementaciji Plana gospodarenja otpadom RH za razdoblje od 2017. do 2022. 

godine, kojom su dodatno razrađene potrebne aktivnosti i rokovi za realizaciju mjera 

određenih Planom. Između ostalih mjera i aktivnosti nalazi se i priprema projekta RCGO 

Šagulje sa rokom provedbe u četvrtom kvartalu 2022. godine.  

„Implementacija Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. 

godine opisuje pripremu projekta i izgradnju CGO Šagulje za obradu ne više od 45.000 t 

miješanog komunalnog otpada godišnje. Postrojenje mora biti projektirano na način da se 

koriste najsuvremenije tehnologije, koje će se u budućnosti prilagoditi obradi odvojeno 

sakupljenih frakcija otpada, uključujući i biorazgradivi otpad, kako bi se povećala stopa 

recikliranja i biološke obrade komunalnog otpada. Područje koje pokriva RCGO Šagulje 

uključuje Požeško-slavonsku županiju, Brodsko-posavsku županiju i dio Sisačko-moslavačke 

županije.“ 

Regionalni centar za gospodarenje otpadom Šagulje d.o.o. Slavonski Brod (u nastavku teksta: 

RCGO Šagulje d.o.o.) trgovačko je društvo u vlasništvu Brodsko-posavske (51%), Požeško-

slavonske (24,5%) i Sisačko-moslavačke županije (24,5%) osnovano s ciljem da organizira 

izgradnju te potom upravlja radom RCGO Šagulje u Novoj Gradišci čime bi se završio 

postupak uspostave cjelovitog sustava gospodarenja otpadom u ovom dijelu Republike 

Hrvatske. 

 

2. STRATEŠKI I ZAKONODAVNI OKVIR 

 

Okvir za korištenje instrumenata kohezijske politike Europske unije (EU) u Republici 

Hrvatskoj (RH) u razdoblju 2014. - 2020. definiran je Sporazumom o partnerstvu između RH i 

Europske komisije za korištenje strukturnih i investicijskih fondova EU za rast i radna mjesta 

u razdoblju 2014. - 2020. (Sporazum o partnerstvu). Sporazum o partnerstvu opisuje način 

na koji će RH pristupiti ispunjavanju zajedničkih ciljeva strategije Europa 2020, kao i 

nacionalnih ciljeva, uz pomoć sredstava iz proračuna EU koja su joj dodijeljena kroz 

višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. - 2020. 

Opći cilj Sporazuma o partnerstvu jest pružiti potporu u približavanju RH ostalim državama 

EU, odnosno regijama, ubrzavanjem gospodarskog rasta i poticanjem zapošljavanja. 

Sporazum o partnerstvu definira Tematski cilj 6 Očuvanje i zaštita okoliša i promocija 

učinkovitosti resursa, kao jedan od izabranih ciljeva u koji se usmjeravaju sredstva unutar 

Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.“(OPKK). 

OPKK se sufinancira iz europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESIF), a njegova 

strategija temelji se na koncentraciji ulaganja u devet Tematskih ciljeva zajedničkog 
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Strateškog okvira i njihovim specifičnim prioritetima ulaganja, s daljnjim fokusom na 

specifične ciljeve (SC), koje je potrebno ostvariti. OPKK je usmjeren ka poboljšanju 

konkurentnosti u RH, na nacionalnoj i na regionalnoj razini.  

Ovaj Natječaj pokrenut je u okviru Prioritetne osi (PO) 6- Zaštita okoliša i održivost resursa, 

Investicijskog prioriteta (IP) Ulaganje u sektor otpada, Specifičnog cilja (SC) 6i Smanjena 

količina otpada koji se odlaže na odlagališta OPKK-a, financiranog sredstvima ESI fondova. 

Glavni cilj SC 6i1 je doprinijeti ispunjenju pravne stečevine na temelju obveza iz Direktive 

1999/31 o odlagalištima otpada za koje su Ugovorom o pristupanju RH EU utvrđena 

prijelazna razdoblja za RH.   

Ovaj Projekt je u skladu sa Strategijom gospodarenja otpadom RH (NN 130/05) te Planom 

gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. - 2022. (NN 3/2017) (PGO RH) 

koji utvrđuje ciljeve i mjere gospodarenja komunalnim otpadom te planiranu infrastrukturu, 

opremu i uređaje potrebne za ostvarivanje zadanih ciljeva. 

Ovaj Projekt izravno doprinosi provedbi Cilja 1.4. Plana: „Odložiti manje od 25% mase 

proizvedenog komunalnog otpada“, odnosno mjeri 1.4.5 „Izgradnja centara za gospodarenje 

otpadom“. 

Ovim Projektom osigurat će se izrada dokumentacije kojom će se stvoriti stručna podloga za 

pripremu i izgradnju projekata centara za gospodarenje otpadom kao buduće okosnice 

cjelovitog sustava gospodarenja komunalnim otpadom na području Brodsko-posavske, 

Požeško-slavonske i dijela Sisačko-moslavačke županije. 

Ovaj Projekt je u skladu sa slijedećim dokumentima:  

o Sporazum o partnerstvu između Republike Hrvatske i Europske komisije za korištenje 

EU strukturnih i investicijskih fondova za rast i radna mjesta u razdoblju 2014. - 2020. 

o Operativni program „Konkurentnost i kohezija“ za financijsko razdoblje 2014. - 2020.  

o Strategija gospodarenja otpadom RH (NN 130/05) 

o Plan gospodarenja otpadom RH za razdoblje 2017. - 2022. (NN 3/17) 

o Odluka o implementaciji Plana gospodarenja otpadom RH za razdoblje 2017. - 2022. 

Provedba ovog Projekta utvrđena je zakonodavnim okvirom na razini RH i EU.  

 

Nacionalno zakonodavstvo: 

o Ugovor o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji (NN-MU 2/12); 

o Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i 

investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014.-2020. (NN 

92/14); 

o Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog 

fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem" 

Ulaganje za rast i radna mjesta“ (NN 107/14, 23/15, 129/15, 15/17, 18/17 - ispravak); 
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o Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16); 

o Zakon o državnim potporama (NN 47/14, 69/17);  

o Pravilnik o prihvatljivosti izdataka (NN 143/14); 

o Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17);  

o Plan gospodarenja otpadom RH za razdoblje 2017.-2022. (NN 3/17) 

o Odluka o implementaciji Plana gospodarenja otpadom RH za razdoblje 2017.-2022. 

od 25. svibnja 2017. 

o Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/2017);  

o Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18); 

o Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17); 

o Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17); 

o Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14). 

 

 

3. OSNOVNO O PROJEKTU 

3.1 Podaci o količinama otpada 

 

Prema podacima Hrvatske agencije za okoliš i prirodu (Izvješća o komunalnom otpadu za 

2017. godinu, prosinac 2018., HAOP) u Hrvatskoj je proizvedeno ukupno 1.716.441,00 tona 

komunalnog otpada, (ključni broj otpada 15 i 20 ) uz udio skupljenog miješanog komunalnog 

otpada (ključni broj otpada 20 03 01) od 72 % (1.228.232,00 tona).  

Na području Sisačko-moslavačke županije u 2017. godini odloženo je 43.175 t komunalnog 

otpada uz udio miješanog komunalnog otpada od 92 %. Na području Brodsko-posavske 

županije u 2017. godini odloženo je 39.495 t komunalnog otpada uz udio miješanog 

komunalnog otpada od 77 %. Na području Požeško-slavonske županije u 2017. godini 

odloženo je 15.242 t komunalnog otpada uz udio miješanog komunalnog otpada od 91 %. 

Količina ostalih vrsta komunalnog otpada iznosila je 488.209 t, od čega je direktno na 

oporabu upućeno 405.660 t komunalnog otpada. Time je stopa oporabe komunalnog otpada 

u 2017. godini iznosila 24%. Stopa recikliranja za četiri frakcije – metal, staklo, plastika i 

papir, iz komunalnog otpada (reciklirane količine u odnosu na proizvedenu količinu tih 

frakcija) iznosila je 30%, odnosno nešto više od polovice ciljanog udjela za 2020. godinu koji 

iznosi 50%.  
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Tablica 1: Količine otpada po županijama u RH (t) 

Izvor - izvješće za 2017. HAOP 

 

3.2 Teritorijalni obuhvat projekta RCGO 

 

Obuhvat samog projekta obuhvaća tri županije i to: dio Sisačko-moslavačke, Požeško-

slavonsku i Brodsko-posavsku.  

 

 

Županija 

Ukupna 

količina 

proizvedenog 

komunalnog 

otpada (t) 

Udio županije u 

ukupno 

proizvedenom 

komunalnom 

otpadu (%) 

Popis 

stanovnika 

DZS (2011) 

Količina 

otpada po 

stanovniku 

(kg/stan) 

 Zagrebačka  86.094 5,25% 317.606 271 

 Krapinsko-zagorska  28.195 1,60% 132.892 212 

Sisačko-moslavačka  43.175 2,69% 172.439 250 

 Karlovačka  45.239 2,54% 128.899 351 

Varaždinska 38.152 2,12% 175.951 217 

 Koprivničko-križevačka  30.037 1,63% 115.584 260 

Bjelovarsko-bilogorska  29.623 1,77% 119.764 247 

 Primorsko-goranska  166.473 9,79% 296.195 562 

 Ličko-senjska  27.041 1,40% 50.927 531 

 Virovitičko-podravska  20.040 1,43% 84.836 236 

Požeško-slavonska  15.242 0,96% 78.034 195 

 Brodsko-posavska  39.495 2,33% 158.575 249 

 Zadarska  105.006 6,46% 170.017 618 

Osječko-baranjska  84.216 4,80% 305.032 276 

Šibensko-kninska 56.697 3,35% 109.375 518 

 Vukovarsko-srijemska  51.042 3,10% 179.521 284 

Splitsko-dalmatinska  255.036 15,63% 454.798 561 

 Istarska  142.696 8,30% 208.055 686 

 Dubrovačko-neretvanska  71.696 4,33% 122.568 585 

 Međimurska  29.199 1,69% 113.804 257 

 Grad Zagreb  352.046 21% 790.017 446 

UKUPNO: 1.716.441 100,00% 4.284.889  
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Slika 1: Obuhvat RCGO Šagulje 

 

 

 

Sisačko-moslavačka županija sa sjedištem u Sisku ima 172.439 stanovnika. Središnju 

Hrvatsku određuje najveća gustoća industrijske izgrađenosti, zaposlenosti i proizvodnje, čiju 

osnovu čini industrijalizirani trokut Zagreb - Karlovac - Sisak na koji se nadovezuje nekoliko 

manjih industrijskih sustava i pojedinih industrijskih središta. Sisačko-moslavačka županija 

ima površinu od 4.463 km2 i zauzima cca 7,9% kopnenog teritorija RH(56.542 km2). Prema 

teritorijalnom ustroju na području Županije je 19 jedinica lokalne samouprave:  

o 7 gradova: Sisak, Glina, Hrvatska Kostajnica, Kutina, Novska, Petrinja, Popovača; 

o 12 općina: Donji Kukuruzari, Dvor, Gvozd, Hrvatska Dubica, Jasenovac, Lekenik, 

Lipovljani, Majur, Martinska Ves, Sunja, Topusko, Velika Ludina. 

 

Brodsko-posavska županija smještena je u južnom dijelu slavonske nizine, na prostoru 

između planina Psunja, Požeškog i Diljskog gorja sa sjevera i rijeke Save s juga, koja je dio 

državne granice prema Bosni i Hercegovini u dužini od 163 km. Obuhvaća prostor od 2.034 

km2 što čini 3,61% ukupnog teritorija RH i ima 158.575 stanovnika. Jedna je od najužih (7 km) 

i najdužih županija (117 km). Prema teritorijalnom ustroju na području županije je 28 jedinica 

lokalne samouprave: 

o 2 grada: Slavonski Brod i Nova Gradiška 

o 26 općina: Bebrina, Brodski Stupnik, Bukovlje, Cernik, Davor, Donji Andrijevci, 

Dragalić, Garčin, Gornja Vrba, Gornji Bogićevci, Gundinci, Klakar, Nova Kapela, 

Okučani, Oprisavci, Oriovac, Podcrkavlje, Rešetari, Sibinj, Sikirevci, Slavonski Šamac, 

Stara Gradiška, Staro Petrovo Selo, Velika Kopanica, Vrbje, Vrpolje. 

 

https://hr.wikipedia.org/wiki/Bukovlje
https://hr.wikipedia.org/wiki/Cernik
https://hr.wikipedia.org/wiki/Davor
https://hr.wikipedia.org/wiki/Donji_Andrijevci
https://hr.wikipedia.org/wiki/Dragali%C4%87
https://hr.wikipedia.org/wiki/Gornja_Vrba
https://hr.wikipedia.org/wiki/Gornji_Bogi%C4%87evci
https://hr.wikipedia.org/wiki/Gundinci
https://hr.wikipedia.org/wiki/Klakar
https://hr.wikipedia.org/wiki/Nova_Kapela
https://hr.wikipedia.org/wiki/Oku%C4%8Dani
https://hr.wikipedia.org/wiki/Oriovac
https://hr.wikipedia.org/wiki/Podcrkavlje
https://hr.wikipedia.org/wiki/Re%C5%A1etari
https://hr.wikipedia.org/wiki/Sibinj
https://hr.wikipedia.org/wiki/Sikirevci
https://hr.wikipedia.org/wiki/Slavonski_%C5%A0amac
https://hr.wikipedia.org/wiki/Stara_Gradi%C5%A1ka
https://hr.wikipedia.org/wiki/Staro_Petrovo_Selo
https://hr.wikipedia.org/wiki/Velika_Kopanica
https://hr.wikipedia.org/wiki/Vrbje
https://hr.wikipedia.org/wiki/Vrpolje


 

7 
 

Požeško–slavonska županija ubraja se u red manjih županija u RH. Obuhvaća površinu od 

1.815 km2 i broji 78.034 stanovnika. Riječ je o županiji koja razbija uobičajenu predodžbu o 

ravnoj Slavoniji, budući da se ovdje na relativno malom prostoru, uz ravnice s plodnim 

njivama, nalaze i planine i gore čija podnožja, pak, krase nadaleko poznati vinogradi, dok su 

viši dijelovi uglavnom pod šumom. Požeško-slavonska županija sastoji se od dvije prostorno 

odvojene cjeline - Požeške kotline te Pakračko-lipičkog kraja. Prema današnjem 

teritorijalnom ustroju na području županije je 10 jedinica lokalne samouprave: 

o 5 gradova: Požega, Pleternica, Pakrac, Lipik i Kutjevo 

o 5 općina: Brestovac, Čaglin, Jakšić, Kaptol i Velika. 

 

Područje obuhvata RCGO Šagulje čini veći dio Brodsko-posavske županije, uglavnom cijela 

Požeško-slavonska županija i dio Sisačko-moslavačke županije, i to kako slijedi: 

o Brodsko-posavska županija: 22 JLS, ukupno 141.365 stanovnika(dio JLS koje ne odlažu 

otpad na RCGO - Gundinci, Slavonski Šamac, Sikirevci, Velika Kopanica, Vrpolje, Donji 

Andrijevci); 

o Požeško-slavonska županija: 9 JLS, ukupno 75.311 stanovnika(JLS Čaglin  ne odlaže 

otpad na RCGO); 

o Sisačko-moslavačka županija: 11 JLS, ukupno  69.672 stanovnika (JLS koje ne odlažu 

otpad na RCGO – Sisak, Petrinja, Martinska Ves, Lekenik). 

 

Prema popisu stanovništva iz 2011. godine, prema RCGO Šaljuge gravitirat će 273.441 

stanovnika.  

 

Tablica 2: Podatci o količinama otpada u obuhvatu RCGO Šagulje  

Županija Općina 
Sakupljeno (t) u 2017. 

godini 
Broj stanovnika kg/stanovnik 

Brodsko-

posavska 

Bebrina 433,00 3252 155 

Brodski Stupnik 315,98 3036 102 

Bukovlje 582,56 3108 181 

Cernik 674,75 3640 244 

Davor 493,95 3015 175 

Dragalić 141,88 1361 105 

Garčin 295,00 4806 66 

Gornja Vrba 611,71 2512 238 

Gornji Bogićevci 320,43 1975 156 

Klakar 550,64 2319 236 

Nova Gradiška 3.472,28 14229 276 
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Županija Općina 
Sakupljeno (t) u 2017. 

godini 
Broj stanovnika kg/stanovnik 

Nova Kapela 507,24 4227 118 

Okučani 421,48 3447 119 

Oprisavci 149,70 2508 62 

Oriovac 990,96 5824 174 

Podcrkavlje 295,01 2553 113 

Rešetari 862,26 4753 155 

Sibinj 1.242,23 6895 165 

Slavonski Brod 16.726,41 59141 294 

Stara Gradiška 200,74 1363 127 

Staro Petrovo Selo 662,60 5186 139 

Vrbje 333,50 2215 173 

Požeško-

slavonska 

Brestovac 413,73 2740 166 

Jakšić 517,33 3300 159 

Kaptol 360,64 2820 178 

Kutjevo 880,67 5080 174 

Lipik 864,74 5966 145 

Pakrac 1.347,38 8331 144 

Pleternica 1.360,21 9100 162 

Požega 5.909,92 23090 291 

Velika 750,73 4680 160 

Sisačko-

moslavačka 

Donji Kukuruzari 158,42 1625 94 

Hrvatska Dubica 94,10 1800 51 

Hrvatska Kostajnica 471,00 1600 265 

Jasenovac 469,77 2000 51 

Kutina 5.157,00 22760 241 

Lipovljani 546,72 3455 154 

Majur 144,76 1112 130 

Novska 3.014,87 13518 249 

Popovača 2.168,80 11905 180 

Sunja 639,99 4569 275 

Velika Ludina 372,70 2625 124 

Ukupno  52.006,26 273.441 190 

 (Izvor: HAOP, po JLS, 2017.godina) 
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Osnovu cjelovitog sustava gospodarenja otpadom predstavljaju Pretovarne stanice i 

Regionalni centar za gospodarenje otpadom Šagulje. Na području Brodsko-posavske županije 

predviđena je jedna Pretovarna stanica (PS Slavonski Brod). Na području Sisačko-moslavačke 

županije predviđene su tri Pretovarne stanice (PS Kutina, PS Novska i PS Hrvatska Kostajnica). 

Na području Požeško-slavonske županije predviđene su dvije Pretovarne stanice (PS Požega, 

PS Pakrac).  

Prema podacima iz izvješća Hrvatske agencije za okoliš i prirodu pokrivenost sakupljanjem 

otpada na razini RH je 99%, dok je pokrivenost za županije u obuhvatu RCGO Šagulje kao što 

slijedi u tablici. 

 

Tablica 3: Pokrivenost skupljanja otpada na područja RCGO Šagulje 

Županija 
Broj stanovnika 

(DZS, 2011.) 

Broj stanovnika obuhvaćen 

organiziranim sakupljanjem 

otpada 

Postotak 

Sisačko-moslavačka 172.439 164.619 95% 

Požeško-slavonska 78.034 66.917 86% 

Brodsko-posavska 158.575 158.575 100% 

Prosjek ukupno 409.048 390.111 95% 

(Izvor HAOP) 

Kao što je vidljivo, obuhvat stanovništva na području obuhvata RCGO je nešto ispod prosjeka 

RH, kao i količina sakupljenog otpada po glavi stanovnika. Prosjek RH 381 kg/stanovnik, a 

obuhvat RCGO Šagulje 238 kg/stanovnik. 

 

3.3 Lokacija RCGO Šagulje 

 

Brodsko-posavska županija je temeljem Zakona o otpadu (NN 178/04; 111/06; 60/08 i 

87/09), donijela Županijski plan gospodarenja otpadom, te je za lokaciju budućeg 

županijskog centra za gospodarenje otpadom odredila lokaciju Šagulje koja se nalazi na 

području Grada Nove Gradiške u k.o. Kovačevac na k.č.br.1367 na površini od 128.254 m2 i 

na k.č.br.1369 na površini od 140.455 m2 , obje u vlasništvu RH. 
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Slika 2: Lokacija RCGO Šagulje na području k.o. Kovačevac (Nova Gradiška) 

 

 

Lokacija je definirana u Prostornom planu Grada Nove Gradiške, kao i u županijskom 

Prostornom planu za Županijski/Regionalni centar za gospodarenje otpadom, a u državnom 

planu gospodarenja otpadom je označena kao lokacija budućeg Regionalnog centra za 

gospodarenje otpadom. 

Lokacija budućeg RCGO Šagulje smještena je 4,5 km jugozapadno od Nove Gradiške. Naselje 

najbliže lokaciji je Prvča udaljeno oko 1.000 m od budućeg RCGO. Oko lokacije su 

poljoprivredne površine dok sa zapadne strane prolazi meliorizacijski kanal za odvodnju 

oborinskih voda sa šireg područja. RCGO Šagulje se planira izgraditi na području k.o. 

Kovačevac na zemljištu ukupne površine oko 26 hektara. Lokacija RCGO Šagulje ima 

kvalitetnu prometnu infrastrukturu, kako cestovnu  tako i željezničku. 

 

3.4 Lokacije pretovarnih stanica 

 

Pretovarne stanice su objekti unutar kojih se komunalni otpad, skupljen unutar skupljačkih 

mreža jedinica lokalne samouprave, prihvaća, priprema i prekrcava u vozila većeg kapaciteta, 

radi ekonomičnijeg prijevoza do RCGO Šagulje. 

Utvrđeni regionalni koncept pretpostavlja izgradnju regionalnog centra za gospodarenje 

otpadom (RCGO) na lokaciji Šagulje kod Nove Gradiške i izgradnju 6 pretovarnih stanica za 

područje Brodsko-posavske županije (PS Slavonski Brod), Požeško-slavonske županije (PS 

Požega, PS Pakrac) te dio Sisačko-moslavačke županije (PS Kutina, PS Novska, PS Hrvatska 

Kostajnica). 



 

11 
 

3.5. Dodatak teritorijalnom obuhvatu projekta RCGO Šagulje 

 

Tijekom izrade i analize Studije izvedivosti koja je sastavni dio studijsko-projektne 

dokumentacije posebno će se razmotriti mogućnost dodatnih jedinica lokalne samouprave 

koje nisu predviđene originalnim Planom gospodarenja otpadom, kao dio RCGO Šagulje, jer 

postoji realna mogućnost da budu  uključene u obuhvat RCGO Šagulje. 

 

Jedinice lokalne samouprave koje potencijalno treba uključiti u obuhvat Regionalnog centra 

za gospodarenjem otpadom  Šagulje su sljedeće: 

Brodsko – posavska županija 

Općine Gundinci, Vrpolje, Slavonski Šamac, Velika Kopanica, Donji Andrijevci, Sikirevci 

Sisačko – moslavačka županija 

Grad Sisak, Grad Petrinja, Općine Martinska Ves, Lekenik 

Požeško – slavonska županija 

Općina Čaglin 

Bjelovarsko – bilogorska županija 

Grad Garešnica, Općine Berek, Velika Trnovitica, Hercegovac 

 

U skladu s navedenim potrebno je razmotriti mogućnost uključivanja dodatnih pretovarnih 

stanica u sustav. 

 

Tablica 4: Dodatne JLS koje će se potencijalno uključiti u RCGO Šagulje 

Županija Općina 
Sakupljeno (t) u 

2016. godini 

Broj 

stanovnika 
Kg/stanovnik 

Bjelovarsko-bilogorska 

Berek 142,41 1443 99 

Garešnica 1171,22 10472 112 

Hercegovac 247,10 2383 104 

Velika Trnovitica 203,01 1370 148 

Brodsko-posavska 

Donji Andrijevci 275,48 3709 74 

Gundinci 117,20 2027 58 

Sikirevci 336,60 2476 136 

Slavonski Šamac 331,92 2169 153 

Velika Kopanica 240,11 3308 139 
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Vrpolje 216,43 3521 61 

Požeško-slavonska Čaglin 225,93 1810 125 

Sisačko-moslavačka 

Lekenik 1112,00 6023 130 

Martinska Ves 568,00 3488 163 

Petrinja 5501,53 24331 226 

Sisak 13256,14 47658 278 

Ukupno  23.945,08 116.188 206 

 
 
 

4. ŠIRENJE LOKACIJE CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM ŠAGULJE 

 

Slika 3: Izvod iz digitalnog katastarskog plana (DOF lokacije sa uklopljenim katastarskim planom 

preuzetog sa web stranice: http://pia.uredjenazemlja.hr 

 

 
Trenutno područje za smještaj Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Šagulje je bilo 

predviđeno i osigurano od strane Republike Hrvatske u trenutku kada su Planom 

gospodarenja otpadom bili predviđeni županijski centri za gospodarenje otpadom. 

Prelaskom na regionalni koncept gospodarenja otpadom došlo je do povećanja obuhvata i 

http://pia.uredjenazemlja.hr/
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povećanja korisnika budućeg centra te širenje njegovih korisnika na stanovnike Požeško-

slavonske i dijela Sisačko-moslavačke županije. Povećanjem obuhvata i broja korisnika, a 

samim tim i kapaciteta budućeg postojenja Regionalnog centra za gospodarenje otpadom 

neminovno je da će postojeće područje teško zadovoljiti smještaj svih jedinica potrebnih za 

normalno funkcioniranje centra sa svim njegovim sadržajima. 

 

Slika 4: Izvod iz Generalnog urbanističkog plana Grada Nova Gradiška (II. Izmjene i dopune) 

 
 

Na priloženom Izvodu iz Generalnog urbanističkog plana Grada Nova Gradiška (Slika 4) 

prikazano je proširenje Regionalnog centra za gospodarenje otpadom na zapadnu 

katastarsku česticu 933, k.o. Mašić koja je u vlasništvu Republike Hrvatske.  

Potrebno je izraditi elaborat sa Idejno arhitektonsko – građevinskim rješenjem u skladu s 

pravilima struke koji će sadržavati opis svih građevina i dijelova građevina unutar proširenog 

zahvata gradnje centra za gospodarenje otpadom, njihov položaj u prostoru, povezanost 

budućeg centra s prometnom, komunalnom i drugom infrastrukturom, prostorno određenje 

zahvata u odnosu na važeću prostorno-plansku dokumentaciju, osnovni prikaz oprema i 

postrojenja i ostali podaci važni za ovaj stupanj definiranja projekta. 
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5. PLANIRANE AKTIVNOSTI ZA 2020. GODINU 

 

5.1. Izrada studijsko-projektne dokumentacije za izgradnju RCGO Šagulje 

Sukladno potpisanom Ugovoru o izradi studijsko-projektne dokumentacije te projektnom 

zadatku, osigurati izvoditelju usluga potrebne ulazne podatke i podloge za realizaciju 

projekta, kao i potrebne kontakte pri prikupljanju potrebnih informacija radi obavljanja 

potrebnih akivnosti na projektu. 

- Studija izvedivosti s analizom troškova i koristi  

Cilj je izraditi stručno utemeljenu Studiju izvedivosti i Analizu troškova i koristi koje će činiti 

podlogu za izradu projektne prijave kojom se traži sufinanciranje sredstvima EU i koje će biti 

prihvaćene od strane nadležnih tijela EU. 

- Idejno rješenje za RCGO Šagulje i tipske Pretovarne stanice 

Idejno rješenje za RCGO Šagulje treba sadržavati sve podatke i elemente dostatne za izradu 

Studije izvedivosti i Studije o utjecaju zahvata na okoliš.  

Idejno rješenje za tipske Pretovarne stanice treba sadržavati sve podatke i elemente 

dostatne za izradu Studije izvedivosti. 

- Studije utjecaja zahvata RCGO Šagulje na okoliš 

Mora uključiti potrebne istražne radove te, s obzirom kako procjena utjecaja zahvata na 

okoliš uključuje i ocjenu prihvatljivosti zahvata na ekološku mrežu prema posebnom propisu. 

- Dokumentacija potrebna za ishođenje lokacijske dozvole za RCGO 

Dokumentacija potrebna za ishođenje lokacjske dozvole za RCGO uključuje radnje i postupke 

ovlaštenog projektanta do ishođenja pravomoćnog upravnog akta. 

- Projektna prijava za osiguranje EU sredstava 

Potrebno je izraditi Projektnu prijavu za projekt RCGO Šagulje za osiguranje EU sredstava 

(ispuniti aplikacijski obrazac) sa svim potrebnim popratnm dokumentima. 

 

5.2. Izrada projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju Pretovarnih stanica na 

području RCGO Šagulje 

Utvrđeni regionalni koncept pretpostavlja izgradnju RCGO Šagulje kod Nove Gradiške i 

izgradnju 6 Pretovarnih stanica za područje Brodsko-posavske županije (PS Slavonski Brod), 

Požeško-slavonske županije (PS Požega, PS Pakrac) te dio Sisačko-moslavačke županije (PS 

Kutina, PS Novska, PS Hrvatska Kostajnica). 
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- Izrada Geodetskog projekta i Parcelacijskog elaborata u skladu s potrebama za 

izgradnju 6 Pretovarnih stanica 

Ukoliko predložena lokacija nije jedinstvena katastarska čestica, potrebno je izraditi 

Parcelacijski elaborat s popisom katastarskih čestica za parcelu na kojoj se planira izgradnja.  

Izrađivač je dužan dostaviti sve materijale u elaboratu u digitalnom obliku gdje će prikazati 

predloženu lokaciju i okolno zemljište. 

- Elaborati zaštite okoliša za pretovarne stanice 

Elaborat zaštite okoliša obvezno treba sadržavati podatke o zahvatu i opis obilježja zahvata, 

podatke o lokaciji i opis lokacije zahvata te opis mogućih utjecaja na okoliš. 

Ovlaštenik koji izrađuje Elaborat zaštite okoliša dužan je tijelu (MZOE) koje provodi postupak, 

biti na raspolaganju za pružanje dodatnih obrazloženja, dorade/ažuriranja Elaborata 

sukladno očitovanjima tijela u postupku te sudjelovati u izradi Rješenja. 

- Dokumentacija za ishođenje lokacijskih dozvola 

Idejne projekte potrebno je izraditi sukladno Zakonu o prostornom uređenju, s prostornim 

planovima i drugim relevantnim propisima, posebnim uvjetima, elaboratima čija izrada 

prethodi izradi idejnog projekta na temelju posebnih propisa te uvjeta koji se utvrđuju u 

postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. 

Uprava Društva, zajedno sa zaposlenicima se obvezuje pravovremeno dati informacije o 

lokacijama pretovarnih stanica, minimalnom sadržaju pretovarnih stanica i druge raspoložive 

informacije za koje smatra da su nužne izabranom Ponuditelju za izradu spomenute 

projektno-tehničke dokumentacije. 

- Dokumentacija za ishođenje građevinskih dozvola 

Glavne projekte je potrebno izraditi sukladno Zakonu o gradnji te moraju biti usklađeni s 

izrađenim Idejnim projektom i ishođenom lokacijskom dozvolom. 

- Izrada Izvedbenih projekata za Pretovarne stanice 

Izvedbeni projekt treba pratiti etapnost građenja građevine, mora sadržavati detaljnije opise 

i dodatne računske provjere 

 

5.3. Suradnja s JLS-e i Komunalnim trgovačkim društvima: 

Za vrijeme trajanja usluga Izrade studijsko-projektne dokumentacije, Uprava i  zaposlenici 

RCGO Šagulje trebaju biti u stalnom kontaktu s izrađivačima, JLS i komunalnim trgovačkim 

društvima - pružateljima komunalne usluge sakupljanja i odvoza komunalnog otpada  sa 

područja obuhvata projekta RCGO Šagulje. 

Sukladno čl. 28. st. 1. toč. 8. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o održivom 

gospodarenju otpadom (NN broj 14/2019), Izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave dužno 

je na svom području osigurati predaju miješanog komunalnog otpada u RCGO sukladno 
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Planu. Prema istome članku, Izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave također je dužno 

potpisati Sporazum s pripadajućim CGO kojim će regulirati međusobne odnose vezane za 

predaju miješanog komunalnog otpada te prestanak rada i zatvaranje odlagališta kojim 

upravlja komunalno trgovačko društvo.  

 

5.4. Infrastrukturno/komunalno opremanje lokacije RCGO-a: 

Za potrebe centralnog prostora za obradu otpada RCGO Šagulje (lokacija u k.o. Kovačevac, 

Šagulje) potrebno je osigurati pristupnu cestu, priključni vod za trafostanicu odnosno 

priključak lokacije na elektroenergetski sustav, te osigurati dovod pitke vode. 

U dogovoru sa gradom Nova Gradiška mora se donijeti konačna odluka o načinu osiguranja 

pristupa centru. 

Sa HEP-om treba žurno nastaviti dogovore o načinu osiguravanja uvjeta za napajanje 

trafostanice koja se gradi na prostoru lokacije RCGO Šagulje prema ranije dostavljenim 

uvjetima. 

 

5.5. Promidžba i vidljivost: 

Organizacija konferencije na kojoj će se široj javnosti predstaviti Projekt. Na konferenciju će 

biti pozvani Predstavnici skupštine društva, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, 

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije, Fond za zaštitu okoliša i 

energetsku učinkovitost, Hrvatska banka za obnovu i razvitak, gradska poduzeća, lokalna 

samouprava, novinari te ostali. 

 

5.6. Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa: 

Centralni prostor za obradu otpada RCGO Šagulje (kčbr.1367 i kčbr.1369 sve u k.o. 

Kovačevac) su u vlasništvu Republike Hrvatske te je obveza Uprave Društva poduzeti sve 

aktivnosti u nadležnosti Društva na rješavanju imovinsko-pravnih odnosa. Ove aktivnosti 

treba poduzimati i za sve pretovarne stanice koje studijom izvodljivosti budu definirane i 

utvrđene. Prema sadašnjem stanju, lokacije 6 pretovarnih stanica su u vlasništvu trgovačkih 

društava (Slavonski Brod, Požega, Pakrac, Kutina, Novska, Hrvatska Kostajnica). Unatoč 

činjenici da Ministarstvo državne imovine inzistira na lokacijskoj dozvoli kao dokazu pravnog 

interesa, rješavanje ovih odnosa treba započeti odmah gdje to okolnosti dozvoljavaju. 

Obzirom da je predviđena površina za izgradnju Regionalnog centra za gospodarenje 

otpadom Šagulje smanjena koridorima predviđenim prostornim planom (koridor budućeg 

industrijskog kolosijeka koji će ulaziti u prostor Centra, uređene zelene površine definirane 

Prostornim planom i koridor dalekovoda koji prolazi južnom stranom parcele), pojavila se 

potreba za proširenjem lokacije budućeg Centra. Obveza Uprave je da nastavi aktivnosti 

vezane uz proširenje lokacije koje su započete u 2019. godini. 
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5.7. Informiranje i odnosi s javnošću 

Pravodobno, istinito i potpuno informiranje javnosti o svim aktivnostima na realizaciji 

projekta uspostave cjelovitog sustava gospodarenja otpadom na RCGO Šagulje jedna je od 

osnovnih obveza Uprave i zaposlenika RCGO Šagulje d.o.o. Stoga je obveza u 2020. godini: 

o kontinuirano ažurirati web stranicu Društva te transparentno objavljivati sve novosti i 

aktivnosti kako o projektu na lokalnoj razini, tako i o uspostavi sustava na razini RH; 

o organizirati najmanje jednu javnu tribinu (tijekom izrade studije izvodljivosti) za Grad 

Nova Gradiška, na čijem teritoriju je centralno mjesto za obradu otpada te upoznati 

sve zainteresirane s odabranom tehnologijom i budućim izgledom centra - centralnog 

mjesta za obradu otpada; 

o na poziv svake od JLS organizirati javni sastanak ili okrugli stol na teme u svezi sa 

uspostavom cjelovitog sustava; 

o izraditi i distribuirati reklamni letak posvećen temi selekcije otpada i obrade otpada u 

budućem RCGO Šagulje; 

o prema potrebi uključiti se u informiranje javnosti putem drugih sredstava javnog 

informiranja (tv postaje, radio postaje, regionalni tisak  i sl.) 

 

5.8. Ostale aktivnosti: 

o Trgovačko društvo RCGO Šagulje d.o.o. aktivno će sudjelovati u radu  Grupacije 

centara za gospodarenje otpadom pri Hrvatskoj gospodarskoj komori te se zalagati za 

provedbu projekta RCGO Šagulje promičući i na taj način interese Regije Slavonije, 

Baranje i zapadnog Srijema.  

o Osim sudjelovanja u radu Grupacije, Uprava i zaposlenici RCGO Šagulje  ostvarivat će 

stalne kontakte sa svim centrima za gospodarenje otpadom na području RH, a 

posebice sa centrima koji su glede razvijenosti projekta  u sličnoj poziciji   kao i RCGO 

Šagulje.  

o Uprava i zaposlenici RCGO Šagulje u obvezi su se stalno educirati i usavršavati svoja 

znanja i vještine u području gospodarenja otpadom posebice komunalnim otpadom 

te će u tom smislu prisustvovati organiziranim edukacijskim programima (seminari, 

konferencije, simpoziji i sl.), a posebice će sudjelovati u organiziranim ili će sami 

organizirati posjete centrima za gospodarenje otpadom, kako u RH tako i na području 

EU. 

o Uprava i zaposlenici RCGO Šagulje aktivno će se uključiti te u okviru svojih mogućnosti 

pomagati svaku edukaciju stanovništva ili izobrazbu kadrova koja se bude organizirala 

na području JP(R)S  ili JLS  koje su u obuhvatu RCGO Šagulje. 
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6. FINANCIJSKI PLAN ZA 2020. GODINU 

 

Planiranje je proces onoga što tvrtka želi postići, kao i odlučivanje na koji način želi postići 

postavljene ciljeve.  

Prijedlog financijskog plana prihoda sadrži procjenu prihoda temeljem Sufinanciranja 

MZOE/EU, subvencija osnivača te subvencija Fonda za sufinanciranje EU projekata. Ukupan 

prihod Društva čine samo financijski prihodi, dok poslovnih prihoda nema. Do ostvarivanja 

vlastitih prihoda, koje će Društvo ostvarivati isporukom i naplatom svojih usluga korisnicima, 

sredstva za poslovanje osiguravat će Brodsko-posavska, Požeško-slavonska i Sisačko-

moslavačka županija, kao osnivači. 

 

Tablica 5.: Plan prihoda Društva za 2020. godinu, s projekcijama za 2021. i 2022. godinu 

Red. 
broj 

O P I S PLAN 2020. PLAN 2021. PLAN 2022. 

1. 2. 3 4 5 

1. PRIHODI     

1.1 

Prihodi od sufinanciranja osnivača - redovito 
poslovanje 

1,918,402.94 1,370,052,21 15,668,000.00 

1.1.1. Subvencija Brodsko-posavske županije (51 %) 978,385,50 698,726.63 7,990,680.00 

1.1.2. Subvencija Požeško-slavonske županije (24.5 %) 470,008.72 335,662.79 3,838,660.00 

1.1.3. Subvencija Sisačko-moslavačke županije (24.5 %) 470,008.72 335,662.79 3,838,660.00 

1.2. 

Prihodi od sufinanciranja osnivača - provedbu 
projekta 678,088.24 228,510.16 0.00 

1.2.1. Prihodi od Brodsko-posavske županije (10 %) 345,825.00 116,540.18 0.00 

1.2.2. Prihodi od Požeško-slavonske županije (10 %) 166,131.62 55,984.99 0.00 

1.2.3. Prihodi od  Sisačko-moslavačke županije (10 %) 166,131.62 55,984.99 0.00 

1.2.4. Prihodi od sufinanciranja MZOE/EU (85%) 5,012,746.30 1,754,083.52 0.00 

1.2.5. Prihodi od sufinanciranja FZOEU (5 %) 238,749.35 81,034.00 0.00 

1.1 
+ 

1.2. 

Ukupni Prihodi od sufinanciranja Osnivača   

Prihodi  Brodsko-posavske županije (1.1.1.+1.2.1.) 1,324,210.50 815,266.81 7,990,680.00 

Prihodi Požeško-slavonske županije  (1.1.2.+1.2.2.) 636,140.34 391,647.78 3,838,660.00 

Prihodi Sisačko-moslavačke županije (1.1.3.+1.2.3.) 636,140.34 391,647.78 3,838,660.00 

1.3. 
Subvencija MRRFEU fond za sufinanciranje EU 
projekta 400,000.00 200,000.00 0.00 

1.4. PDV (na investiciju) 1,473,746.70 392,670.22 0.00 

  SVEUKUPNI PRIHODI 9,721,733.53 4,026,350.11 15,668,000.00 

 

Prihodi su planirani sukladno Projektnom zadatku za Projekt Izrade studijsko-projektne 

dokumentacije za potrebe provedbe izgradnje cjelovitog sustava gospodarenja komunalnim 

otpadom na području Brodsko-posavske, Požeško-slavonske i Sisačko-moslavačke županije. 
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Tablica 6.: Plan rashoda Društva za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu 

Red. 
broj 

O P I S PLAN 2020. PLAN 2021. PLAN 2022. 

1. 2. 3 4 5 

2. RASHODI    

A RASHODI ZA ZAPOSLENE 850,000.00 850,000.00 843,000.00 

B MATERIJALNI TROŠKOVI 75,000.00 79,000.00 86,000.00 

C OSTALI TROŠKOVI I RASHODI IZ DRUGIH AKTIVNOSTI 220,500.00 220,500.00 190,500.00 

D RASHODI ZA VANJSKE USLUGE 6,662,486.83 2,154,179.89 568,500.00 

E FINANCIJSKI, IZVANREDNI I OSTALI RASHODI 1,803,746.70 472,670.22 13,730,000.00 

F RASHODI ZA OPREMU I UREĐAJE 80,000.00 80,000.00 80,000.00 

G RASHODI ZA RADOVE 30,000.00 170,000.00 170,000.00 

  SVEUKUNO RASHODI 9,721,733.53 4,026,350.11 15,668,000.00 

 

Plan rashoda izrađen je sukladno planu prihoda, a prema realiziranom u 2019. godini. 

Ukupan trošak plaće djelatnika planira se u iznosu od 660.000 kn.  

Od toga:  

- Na teret MZOE/EU:  =436.600 kn,  

- Na teret osnivača: =216.881,52 kn (BPŽ: 113.934 kn; PSŽ: 54.733 kn, SMŽ: 

54.733 kn). 

Rashodi za izradu studijsko-projektne dokumentacije za sve tri grupe, u 2020. godini, 

planirani su u iznosu od 5.654.986,83 kn (bez PDV-a).  

Od toga:  

- Na teret MZOE/EU:  =4.806.738,80kn 

- Na teret FZOE/EU: =238.749,35 kn 

- Na teret osnivača: =609.498,68 kn (BPŽ: 310.844,32 kn, PSŽ: 149.327,18, 

SMŽ: 149.327,18 kn)   

 

Ostali rashodi i rashodi za vanjske usluge su nužni radi osiguranja normalnog poslovanja 
Društva i provedbe izuzetno važnog Projekta, od državnoga i lokalnog interesa. 
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7. ZAKLJUČAK 

 

Cilj postupka je osigurati svu potrebnu studijsku-projektnu dokumentaciju nužnu za 

realizaciju projekta RCGO Šagulje i osiguranje uvjeta i izvođača pripreme natječaja za 

izgradnju cjelovitog sustava gospodarenja otpadom za područje Brodsko-posavske, Požeško-

slavonske i dijela Sisačko-moslavačke županije. 

Naime, gospodarenje otpadom u Republici Hrvatskoj (RH) je jedno od najvažnijih pitanja 

zaštite okoliša, kao i jedno od najzahtjevnijih područja u smislu usklađivanja sa standardima 

Europske Unije (EU). Rješavanje tih problema i usmjeravanje prema cjelovitom i 

suvremenom gospodarenju otpadom jedan su od prioriteta zaštite okoliša RH čiji su ciljevi, 

među ostalim, određeni Strategijom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske (NN 

130/05), Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske 2017-2022 (NN 3/17) i 

Zakonom o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17). 

Potreba za izgradnjom centara za gospodarenje otpadom kao okosnica uspostave cjelovitog 

sustava gospodarenja otpadom unesena je u sve relevantne dokumente gospodarenja 

otpadom.  

Tako se, Strategijom o gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2005.-2025. 

(NN 180/05) te Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske 2017-2022 (NN 3/17) 

predviđa se izgradnja županijskih/regionalnih centara za gospodarenje otpadom kao 

najvažnijih infrastrukturnih objekata uvođenja cjelovitog sustava gospodarenja otpadom u 

RH, između ostalih mjera i aktivnosti nalazi se i priprema projekta RCGO Šagulje. 

Realizacijom ovog dijela projekta RCGO Šagulje osigurat će se preduvjeti da čim prije zaživi 

cjeloviti sustav gospodarenja otpadom na području Brodsko-posavske, Požeško-slavonske i 

dijela Sisačko-moslavačke županije, sustav koji će postaviti temelje održivog razvoja ovog 

dijela Hrvatske. 

 

 


